IIS GALILEI VOGHERA
Prot. 0009449 del 22/10/2026
IV-5 (Uscita)

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

All'albo online
Alla sezione Amministrazione trasparente

Agli atti del progetto

Decisione di affidamento n. 169

TD MEPA n. 6642487 – CIG BD76ECD313

GALISPORTLAB: SPERIMENTARE IL MOVIMENTO
RSO4.2.A3.A-FESRPN-LO-2026-24 – CUP F14D25002480007
Modulo 4065 – ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALI DIDATTICI

Oggetto: affidamento diretto a KOMPAN Italia S.r.l. della fornitura in opera di otto attrezzature sportive per fitness outdoor, comprensiva di trasporto, scarico, montaggio, fissaggio e messa in funzione, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023. Importo € 54.523,10 oltre IVA 22%, per complessivi € 66.518,18.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 25, e la legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli artt. 1 e 3;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento alle disposizioni sul Programma Annuale, sulla gestione contabile e sull'attività negoziale delle istituzioni scolastiche, nonché il regolamento d'Istituto per l'attività negoziale;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente, con particolare riferimento agli artt. 1–3, 14–18, 19–28, 48–50, 53, 57, 60, 62, 94–100, 116, 117, 119 e 126, e agli allegati pertinenti;

VISTI l'art. 1, comma 449, della legge 296/2006 e l'art. 46 del D.I. 129/2018, in materia di approvvigionamento attraverso gli strumenti Consip; la legge 136/2010 sulla tracciabilità; il D.P.R. 445/2000; il D.Lgs. 82/2005; il D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 26 ove applicabile; il D.Lgs. 33/2013 e la normativa sulla protezione dei dati personali;

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

VISTI i Regolamenti (UE) 2021/1060 e 2021/1058, il Programma Nazionale «Scuola e competenze» 2021–2027, le disposizioni attuative e le istruzioni SIF2127 applicabili al finanziamento FESR;

VISTI l'Avviso MIM prot. 158249 del 17/09/2025 e la nota di autorizzazione prot. AOOGABMI 101582 del 04/05/2026, per il finanziamento complessivo di € 200.500,00 del progetto GALISPORTLAB, con termine di chiusura al 31/12/2026;

VISTI il PTOF 2025–2028, le delibere del Collegio dei docenti n. 11 del 22/09/2025 e del Consiglio d'Istituto n. 69 del 25/09/2025, nonché il Programma Annuale 2026 approvato con delibera n. 86 del 12/01/2026;

VISTO il decreto n. 115, prot. 3941 del 06/05/2026, di assunzione a bilancio, con imputazione della spesa alla destinazione P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, specifica voce «Progetto RSO4.2.A3.A-FESRPN-LO-2026-24 – Avviso prot. 158249 del 17/09/2025, FESR, Ambienti laboratoriali nei licei scientifici a indirizzo sportivo attraverso la dotazione di attrezzature per le palestre»;

VISTO il piano finanziario rimodulato in SIF2127, che assegna € 78.606,99 al modulo 4065; richiamati gli estremi della rimodulazione e delle conseguenti registrazioni contabili;

VISTI il decreto n. 116, prot. 3948 del 06/05/2026, di assunzione dell'incarico di RUP da parte della Dott.ssa Sabina Depaoli, il decreto n. 120, prot. 4116 del 11/05/2026, e l'incarico n. 328 conferito al DSGA Dott. Matteo Coggiola per il supporto al RUP e la direzione amministrativo-contabile;

RICHIAMATI la decisione di avvio n. 161 del 07/10/2026 e gli atti preliminari firmati relativi alla verifica delle convenzioni Consip, all'assetto organizzativo e alla gestione delle fasi, al conflitto d'interessi del RUP e alla nota istruttoria per la fornitura KOMPAN, conservati nel fascicolo della procedura;

RICHIAMATA la verifica Consip effettuata il 07/10/2026 alle ore 10:30 dal DSGA, con esito di assenza di convenzioni attive come documentato nell'atto preliminare e nelle evidenze allegate, ferme le verifiche sull'attualità delle risultanze agli atti;

RICHIAMATA la relazione istruttoria e tecnico-descrittiva del prof. Andrea D'Amore, incaricato con lettera n. 407, prot. 0008703 del 07/10/2026, che ricostruisce il fabbisogno, la ricognizione di quattro operatori e le ragioni tecniche e didattiche della scelta KOMPAN; la ricognizione non costituisce una gara comparativa;

RICHIAMATO, per il solo quadro autorizzativo del progetto complessivo, il riscontro della Provincia di Pavia prot. scuola 0007079 del 31/08/2026, nei limiti degli interventi e delle prescrizioni in esso contemplati; la presente procedura resta una fornitura con installazione accessoria e non comprende autonome opere di riqualificazione o pavimentazione;

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

VISTI il capitolato tecnico prot. 0008752 del 07/10/2026 e la lettera d'invito e condizioni contrattuali prot. 0008753 del 07/10/2026, con le schede tecniche e gli ulteriori documenti pubblicati nella TD;

VISTO il preventivo KOMPAN n. SQ228142-1 del 30/09/2026, prot. scuola 0008673 del 06/10/2026, per € 54.523,10 oltre IVA;

VISTA la TD MEPA n. 6642487, pubblicata l'08/10/2026 alle ore 15:08, con termine di presentazione dell'offerta al 13/10/2026 alle ore 12:24, termine di stipula indicato al 31/10/2026 alle ore 20:24 e consegna prevista entro 30 giorni dalla stipula;

VISTA l'offerta economica MEPA OE_NG6642487_L0_NP3607258, documento generato il 09/10/2026 e sottoscritto digitalmente, presentata da KOMPAN Italia S.r.l., C.F./P. IVA 06792050962, Via San Raffaele 1, 20121 Milano, PEC kompanitalia@legalmail.it, per € 54.523,10 oltre IVA 22%;

ESAMINATI il DGUE, i modelli allegati alla trattativa diretta, la dichiarazione CAM con relativi allegati, le schede e le prove tecniche, nonché le integrazioni successivamente richieste e acquisite;

PRESO ATTO dell'accettazione senza riserve del capitolato e delle condizioni della TD, della conferma delle otto dotazioni e delle prestazioni accessorie comprese nel prezzo a corpo, nonché dell'impegno alla garanzia di cinque anni per componenti e strutture dichiarato nel modello apposito risultante agli atti della trattativa diretta;

PRESO ATTO del subappalto dichiarato per installazioni e opere edili, nella misura del 49% nel DGUE, fermo che tale dichiarazione non amplia l'oggetto contrattuale e non autorizza prestazioni autonome estranee alla fornitura; l'effettiva delimitazione delle attività risulta dai chiarimenti e dalla documentazione acquisiti;

ACCERTATI il possesso dei requisiti richiesti e le risultanze che comprendono i controlli fiscali e contributivi, penali e sulle sanzioni dell'ente, camerali, le annotazioni ANAC e gli ulteriori riscontri applicabili;

PRESO ATTO delle dichiarazioni occupazionali, della non soggezione dichiarata agli obblighi di assunzione della legge 68/1999 e al rapporto biennale sul personale, nonché dei riscontri pertinenti acquisiti; esaminate le dichiarazioni su titolarità effettiva, conflitti d'interessi, tracciabilità e antifrode;

ACCERTATA, all'esito dell'esame dell'offerta e delle integrazioni conservate nel fascicolo, la rispondenza delle configurazioni offerte al fabbisogno e al capitolato;

RITENUTO congruo il prezzo a corpo, invariato rispetto al preventivo istruttorio, sulla base degli elementi tecnici ed economici acquisiti, delle prestazioni accessorie incluse, della durabilità, dell'assistenza e della garanzia offerta; la valutazione non è desunta dalla sola disponibilità del finanziamento;

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

CONFERMATE le valutazioni motivate negli atti istruttori sulla scelta dell'operatore, sulla rotazione, sul valore complessivo e sull'assenza di frazionamento artificioso, nonché sull'assenza di interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'art. 48, comma 2; confermato l'assetto delle responsabilità già individuato e l'assenza di conflitti ostativi secondo le dichiarazioni acquisite;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa di € 66.518,18 sul modulo 4065 e sulla pertinente destinazione del Programma Annuale 2026, tenuto conto degli impegni già assunti e delle risultanze contabili;

RITENUTO di concludere l'affidamento e procedere alla stipulazione elettronica tramite MEPA, previa acquisizione e verifica della garanzia definitiva richiesta e completamento degli adempimenti di competenza;

DECIDE

1 Affidamento e importo

Di affidare a KOMPAN Italia S.r.l., C.F./P. IVA 06792050962, la fornitura in opera delle otto attrezzature sportive per fitness outdoor oggetto della TD MEPA n. 6642487, CIG BD76ECD313, CUP F14D25002480007, per € 54.523,10 imponibili, IVA 22% € 11.995,08, totale € 66.518,18. Il prezzo è unico a corpo e comprende tutte le prestazioni e gli accessori previsti dai documenti contrattuali; manodopera e oneri aziendali di sicurezza sono compresi e non si sommano all'importo affidato.

2 Dotazioni e perimetro contrattuale

Le quantità sono di una unità per ciascun prodotto: Recumbent Bike FSW24101-0001; Arm Bike FSW24001-0001; Chest Press FSW40100-CUSTOM / 20523908; Shoulder Press FSW40300-CUSTOM / 20504669; Pull Down FSW40400-CUSTOM / 20523916; Triceps Dips FSW40700-CUSTOM / 20523921; Biceps Curl FSW40800-CUSTOM / 20523936; Knee Extension FSW40900-CUSTOM / 20504673. Configurazioni definitive e corrispondenza dei codici sono quelle confermate nell'offerta e nei chiarimenti accettati. Sono inclusi trasporto, scarico, movimentazione, montaggio, fissaggio, messa in funzione e rimozione degli imballaggi e residui. Non sono affidate autonome opere di pavimentazione o riqualificazione. Non sono ammesse sostituzioni o prestazioni aggiuntive senza preventiva verifica e formalizzazione secondo legge.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

3 Imputazione della spesa

Di disporre l'assunzione dell'impegno di spesa per € 66.518,18, esercizio 2026, sulla destinazione del progetto P01 – Progetti in ambito Scientifico, Tecnico e Professionale, specifica voce di destinazione «Progetto RSO4.2.A3.A-FESRPN-LO-2026-24 – Avviso prot. 158249 del 17/09/2025, FESR, Ambienti laboratoriali nei licei scientifici a indirizzo sportivo attraverso la dotazione di attrezzature per le palestre», codice progetto RSO4.2.A3.A-FESRPN-LO-2026-24, modulo 4065. Il DSGA cura gli adempimenti contabili di competenza, con indicazione di CIG e CUP.

4 Esiti delle verifiche

Di dare atto degli esiti favorevoli dell'istruttoria e dei controlli riepilogati negli atti richiamati, conservando certificati, dichiarazioni e dati personali nel fascicolo riservato. Le verifiche di conformità da eseguire dopo la consegna e i controlli propri del pagamento restano distinti dai controlli sui requisiti già conclusi.

5 Stipulazione e documenti contrattuali

Di autorizzare la stipulazione in modalità elettronica tramite MEPA, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e delle regole della piattaforma, dopo gli adempimenti preliminari dovuti. Costituiscono il contenuto contrattuale il documento di stipula o contratto caricato e trasmesso nel sistema, l'offerta MEPA, la lettera d'invito e condizioni contrattuali, il capitolato, l'offerta tecnica e le integrazioni espressamente accettate, nei limiti in cui chiariscono e documentano gli impegni assunti senza modificarli illegittimamente. Il presente provvedimento autorizza l'affidamento e non sostituisce il perfezionamento del contratto. Eventuali documenti di raccordo riproducono le condizioni già accettate, senza introdurre obblighi economici ulteriori o clausole difformi.

6 Garanzie

Di subordinare la stipula all'acquisizione e alla verifica della garanzia definitiva del 5% dell'importo contrattuale netto, pari a € 2.726,16, senza esonero, secondo l'art. 53, comma 4, e le disposizioni applicabili dell'art. 117. Devono essere verificati autenticità, validità e poteri del garante. Restano distinti la copertura RC prevista dai CAM, da riscontrare per soggetto assicurato, attività, massimale e validità, e la garanzia commerciale di cinque anni per componenti e strutture dichiarata nell'offerta.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

7 Esecuzione e scadenze

La consegna, il montaggio, il fissaggio e la messa in funzione devono essere completati entro 30 giorni dalla stipula, secondo la TD e il cronoprogramma definitivamente accettato, e comunque in tempo utile per la verifica di conformità, le eventuali rettifiche e la chiusura del progetto entro il 31/12/2026. Si applica la penale prevista nell'invito, pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo imputabile all'esecutore, fino al limite del 10%, previa contestazione e secondo la disciplina applicabile.

8 Subappalto e sicurezza

Il subappalto dichiarato è soggetto alla verifica dei presupposti e alla preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 119. Prima dell'esecuzione delle attività subappaltate sono acquisiti il contratto e la documentazione nei termini di legge, identificato e verificato l'esecutore e svolti gli adempimenti di sicurezza e idoneità tecnico-professionale. Non è consentito l'accesso operativo senza le verifiche e il coordinamento dovuti. La valutazione dei rischi interferenziali e il DUVRI, ove necessario, restano di competenza della scuola e non sono sostituiti dall'indicazione «compresi» resa dall'impresa.

9 Conformità e documentazione

Di disporre la verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 e dell'Allegato II.14, tramite il soggetto individuato dall'incarico n. 409, ferme competenza e assenza di incompatibilità. La verifica riguarda quantità, identità e configurazioni CUSTOM, installazione e ancoraggi, funzionalità, sicurezza, accessibilità prevista, prove e obblighi CAM, manuali in italiano, garanzie e documenti di corretta posa. La sottoscrizione del DDT non equivale ad accettazione definitiva. L'addestramento didattico già attribuito all'incaricato interno non è remunerato nuovamente con questa fornitura.

10 Pagamento e tracciabilità

Il pagamento avviene secondo le condizioni dell'invito e del contratto, nel rispetto del D.Lgs. 231/2002, previa verifica positiva di conformità e acquisizione della fattura elettronica, con i controlli contributivi e la verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 quando dovuti. Si applicano il regime IVA e lo split payment pertinenti. I pagamenti sono effettuati sul conto dedicato comunicato nel modello compilato nell'ambito della trattativa diretta MEPA, con CIG e CUP; il codice univoco ufficio riportato nell'offerta MEPA è 6UHKW4. Non sono previsti acconti dagli atti della TD.

Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei"
Liceo Scientifico – Liceo Linguistico – Liceo Scientifico Sportivo
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Economico Sociale
Liceo Classico "S. Grattoni"
Sezione Professionale "C. Calvi"

11 Responsabilità pubblicità e conservazione

Di confermare quale RUP la Dott.ssa Sabina Depaoli e il supporto amministrativo-contabile del DSGA Dott. Matteo Coggiola nei limiti degli incarichi conferiti. Di curare la pubblicazione del presente provvedimento nelle sezioni pertinenti del sito, la trasmissione dei dati alla BDNCP tramite piattaforma e gli adempimenti SIF2127, nel rispetto della normativa sui dati personali.

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Sabina Depaoli
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.

SABINA DEPAOLI
22.10.2026 08:42:56
CEST